



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE: SICRO
DATA BASE: 10/2024 N. DES.

SINAPI
12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
GT			Programa de Manutenção de Vias - Cidade: Axixá do Tocantins - TO							10.893.995,125
G.1.			Grupo G.1 - Manutenção Rotineira da Faixa de Domínio e dispositivos rodoviários							1.109.929,600
G.1.1	SICRO3	4915776	Roçada com roçadeira costal (Segmentos Rodoviários)	hectare	138,34	741,11	BDI 1	32,07%	978,78	135.404,42000
G.1.2	SICRO3	4915775	Roçada mecanizada com roçadeira articulada (Segmentos Rodoviários)	hectare	415,03	733,66	BDI 1	32,07%	968,94	402.139,16000
G.1.3	SICRO3	4915744	Capina manual (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m2	7.656,99	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	6.891,29000
G.1.4	SICRO3	4915712	Limpeza manual de Bueiro (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	3.689,27	19,88	BDI 1	32,07%	26,26	96.880,23000
G.1.5	SICRO3	4915711	Limpeza de descida d'água (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m	2.784,36	1,33	BDI 1	32,07%	1,76	4.900,47000
G.1.6	SICRO3	4915718	Limpeza de placa de sinalização (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m2	1.740,22	8,50	BDI 1	32,07%	11,23	19.542,67000
G.1.7	SICRO3	4915672	Limpeza de ponte (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m	2.624,25	3,98	BDI 1	32,07%	5,26	13.803,55000
G.1.8	SICRO3	4915708	Limpeza de sarjeta e meio-fio (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m	384.241,68	0,66	BDI 1	32,07%	0,87	334.290,26000
G.1.9	SICRO3	4915709	Limpeza de valeta (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m	61.603,96	0,99	BDI 1	32,07%	1,31	80.701,18000
G.1.10	SICRO3	4915768	Corte e remoção de árvores (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	696,09	14,26	BDI 1	32,07%	18,83	13.107,37000
G.1.11			Mobilização G.1	%	50,00	1.718,03	BDI 1	32,07%	2.269,00	1.134,50000
G.1.12			Desmobilização G.1	%	50,00	1.718,03	BDI 1	32,07%	2.269,00	1.134,50000
G.2.			Grupo G.2 - Manutenção Rotineira da Pista de Rolamento e Acostamentos							2.691.000,030
G.2.1			G.2.1 - Conservação Rotineira da Pista de Rolamento e Acostamentos (PMF)							1.175.161,67000
G.2.1.1	SICRO3	2222222	G2 - Tapa Buraco PMF Classe 1 e 2 (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	179,45	707,83	BDI 1	32,07%	934,83	167.755,24000
G.2.1.2	SICRO3	3333333	G2 - Tapa Buraco PMF Classe 3 e 4 (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	349,10	525,73	BDI 1	32,07%	694,33	242.390,60000
G.2.1.3	SICRO3	4444444	G2 - Solo melhorado com cimento em PMF segmentos urbanos e rodoviários (Pavimentos Classe 4)	m3	655,41	53,35	BDI 1	32,07%	70,46	46.180,18000
G.2.1.4	SICRO3	5914352	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	1.239,98	4,43	BDI 1	32,07%	5,85	7.253,88000
G.2.1.5	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita, areia e pedrisco)	t	1.133,71	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	2.664,21000
G.2.1.6	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cal)	t	47,24	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	1.955,73000
G.2.1.7	SICRO3	5915421	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga manual	t	1.239,98	23,78	BDI 1	32,07%	31,41	38.947,77000
G.2.1.8	SICRO3	5914353	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (material de jazida)	t	1.311,55	1,39	BDI 1	32,07%	1,84	2.413,25000
G.2.1.9	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	26,23	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	1.085,92000
G.2.1.10	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material fresado)	tkm	619,99	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	663,38000
G.2.1.11	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita e pedrisco) (Pedreira x Canteiro)	tkm	19.840,04	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	21.228,84000
G.2.1.12	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita e pedrisco) (Pedreira x Canteiro)	tkm	3.306,67	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	4.364,80000
G.2.1.13	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro)	tkm	20.633,28	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	22.077,60000
G.2.1.14	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro)	tkm	552,67	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	729,52000
G.2.1.15	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cal) (Fábrica x Canteiro)	tkm	22.865,90	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	20.579,31000
G.2.1.16	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (massa asfáltica) (Média segmentos)	tkm	139.498,82	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	149.263,73000
G.2.1.17	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cimento) (Fábrica x Canteiro x Obra)	tkm	15.646,74	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	14.082,06000
G.2.1.18	SICRO3	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida)	tkm	13.115,52	0,77	BDI 1	32,07%	1,02	13.377,83000
G.2.1.19	SICRO3	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (material de jazida)	tkm	13.115,52	0,96	BDI 1	32,07%	1,27	16.656,71000
G.2.1.20	SICRO3	4011353_C	Pintura de Ligação	m2	10.571,09	0,09	BDI 1	32,07%	0,12	1.268,53000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.2.1.21	SICRO3		Emulsão RR-1C (Pintura de Ligação)	t	4,75	4.474,01	BDI 2	15,00%	5.145,11	24.439,27000
G.2.1.22	SICRO3		RM - 1C (Usinagem)	t	74,39	3.720,55	BDI 2	15,00%	4.278,64	318.288,02000
G.2.1.23	SICRO3		Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RR-1C)	t	4,75	501,22	BDI 2	15,00%	576,41	2.737,94000
G.2.1.24	SICRO3		Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RM-1C)	t	74,39	501,22	BDI 2	15,00%	576,41	42.879,13000
G.2.1.25	SICRO3		Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO) (RR-1C)	t	4,75	128,86	BDI 2	15,00%	148,19	703,90000
G.2.1.26			Mobilização G.2.1	%	50,00	8.460,91	BDI 1	32,07%	11.174,32	5.587,16000
G.2.1.27			Desmobilização G.2.1	%	50,00	8.460,91	BDI 1	32,07%	11.174,32	5.587,16000
G.2.2			G.2.2 - Conservação Rotineira da Pista de Rolamento e Acostamentos (CAE)							1.515.838,36000
G.2.2.1	SICRO3	555555	G2 - Tapa Buraco CAE Classe 1 e 2 (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	89,72	355,48	BDI 1	32,07%	469,48	42.121,74000
G.2.2.2	SICRO3	666666	G2 - Tapa Buraco CAE Classe 3 e 4 (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	174,55	173,38	BDI 1	32,07%	228,98	39.968,45000
G.2.2.3	COTAÇÃO	COTAÇÃO 3	CAE - Cimento Asfáltico Estocável	m3	264,27	4.398,12	BDI 2	15,00%	5.057,83	1.336.632,73000
G.2.2.4	SICRO3	5914352	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	619,99	4,43	BDI 1	32,07%	5,85	3.626,94000
G.2.2.5	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material fresado)	tkm	309,99	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	331,68000
G.2.2.6	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (massa asfáltica) (Média segmentos)	tkm	69.749,41	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	74.631,86000
G.2.2.7	SICRO3	4011353_C	Pintura de Ligação	m2	5.285,54	0,09	BDI 1	32,07%	0,12	634,26000
G.2.2.8	SICRO3		Emulsão RR-1C (Pintura de Ligação)	t	2,37	4.474,01	BDI 2	15,00%	5.145,11	12.193,91000
G.2.2.9	SICRO3		Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RM-1C)	t	2,37	501,22	BDI 2	15,00%	576,41	1.366,09000
G.2.2.10	SICRO3		Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	2,37	128,86	BDI 2	15,00%	148,19	351,21000
G.2.2.11			Mobilização G.2.2	%	50,00	3.013,17	BDI 1	32,07%	3.979,49	1.989,74500
G.2.2.12			Desmobilização G.2.2	%	50,00	3.013,17	BDI 1	32,07%	3.979,49	1.989,74500
G.3.			Grupo G.3 - Serviços Especiais em Rodovias Pavimentadas							1.884.453,130
G.3.1			G.3.1 - Recomposição mecanizada de aterro							23.078,37000
G.3.1.1	SICRO3	4915734	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m3	348,04	11,56	BDI 1	32,07%	15,27	5.314,57000
G.3.1.2	SICRO3	5914353	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	718,02	1,39	BDI 1	32,07%	1,84	1.321,15000
G.3.1.3	SICRO3	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.180,20	0,77	BDI 1	32,07%	1,02	7.323,80000
G.3.1.4	SICRO3	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	7.180,20	0,96	BDI 1	32,07%	1,27	9.118,85000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FORTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FORTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.3.2			G.3.2 - Recomposição manual de aterro							17.394,94000
G.3.2.1	SICRO3	4915733	Recomposição manual de aterro com material de jazida	m3	174,02	37,04	BDI 1	32,07%	48,92	8.513,05000
G.3.2.2	SICRO3	5914353	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	359,01	1,39	BDI 1	32,07%	1,84	660,57000
G.3.2.3	SICRO3	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.590,10	0,77	BDI 1	32,07%	1,02	3.661,90000
G.3.2.4	SICRO3	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	3.590,10	0,96	BDI 1	32,07%	1,27	4.559,42000
G.3.3			G.3.3 - Remoção mecânica de barreira							1.448,48000
G.3.3.1	SICRO3	4915737	Remoção mecanizada de barreira em solo	m3	139,21	4,53	BDI 1	32,07%	5,98	832,47000
G.3.3.2	SICRO3	5914641	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre	t	208,82	1,85	BDI 1	32,07%	2,44	509,52000
G.3.3.3	SICRO3	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (expurgo)	tkm	104,41	0,77	BDI 1	32,07%	1,02	106,49000
G.3.3.4	SICRO3	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	-	0,96	BDI 1	32,07%	1,27	0,00000
G.3.4			G.3.4 - Enrocamento de pedra arrumada							111.676,78000
G.3.4.1	SICRO3	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	174,02	276,45	BDI 1	32,07%	365,11	63.536,44000
G.3.4.2	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	313,24	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	736,11000
G.3.4.3	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	42.757,32	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	45.750,33000
G.3.4.4	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	1.252,96	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	1.653,90000
G.3.5			G.3.5 - Enrocamento de pedra jogada							164.428,26000
G.3.5.1	SICRO3	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	348,04	183,17	BDI 1	32,07%	241,91	84.194,35000
G.3.5.2	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	522,06	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	1.226,84000
G.3.5.3	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	71.262,21	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	76.250,56000
G.3.5.4	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	2.088,27	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	2.756,51000
G.3.6			G.3.6 - Execução de Drenos DPS 07							129.872,78000
G.3.6.1	SICRO3	2003569	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	m	348,50	175,70	BDI 1	32,07%	232,05	80.869,42000
G.3.6.2	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	292,74	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	687,93000
G.3.6.3	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	39.959,01	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	42.756,14000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.3.6.4	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	1.170,96	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	1.545,66000
G.3.6.5	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	19,49	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	806,88000
G.3.6.6	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (dreno) (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	3.563,06	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	3.206,75000
G.3.6.7	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.7			G.3.7 - Execução de CONTENÇÃO							363.746,23000
G.3.7.1	SICRO3	3205866	Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	130,51	810,79	BDI 1	32,07%	1.070,81	139.751,41000
G.3.7.2	SICRO3	3205868	Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	130,51	894,00	BDI 1	32,07%	1.180,71	154.094,46000
G.3.7.3	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (Pedra)	t	450,28	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	1.058,15000
G.3.7.4	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	61.463,65	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	65.766,10000
G.3.7.5	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	1.801,13	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	2.377,49000
G.3.7.6	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (Gabião)	t	3,39	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	140,34000
G.3.7.7	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	620,32	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	558,28000
G.3.7.8	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.8			G.3.8 - Recomposição de estruturas de concreto (contenção)							78.024,26000
G.3.8.1	SICRO3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	182,00	0,53	BDI 1	32,07%	0,70	127,40000
G.3.8.2	SICRO3	5501929	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	109,20	9,81	BDI 1	32,07%	12,96	1.415,23000
G.3.8.3	SICRO3	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m3	84,00	6,51	BDI 1	32,07%	8,60	722,40000
G.3.8.4	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m3	109,20	1,36	BDI 1	32,07%	1,80	196,56000
G.3.8.5	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.252,80	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	2.410,49000
G.3.8.6	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	2.252,80	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	2.973,69000
G.3.8.7	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m3	21,00	372,73	BDI 1	32,07%	492,26	10.337,46000
G.3.8.8	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	16,56	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	38,91000
G.3.8.9	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	2.261,66	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	2.419,97000
G.3.8.10	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	66,27	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	87,47000
G.3.8.11	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	30,17	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	70,89000
G.3.8.12	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	2.212,46	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	2.367,33000
G.3.8.13	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	64,83	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	85,57000
G.3.8.14	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	2.509,53	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	2.685,19000
G.3.8.15	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	25,13	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	33,17000
G.3.8.16	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	4,16	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	172,22000
G.3.8.17	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	468,01	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	421,20000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE: SICRO
DATA BASE: 10/2024 N. DES.

SINAPI
12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.3.8.18	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.8.19	SICRO3	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	21,00	456,40	BDI 1	32,07%	602,77	12.658,17000
G.3.8.20	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	41,85	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	98,34000
G.3.8.21	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	3.160,66	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	3.381,90000
G.3.8.22	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	92,62	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	122,25000
G.3.8.23	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	3.360,29	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	3.595,51000
G.3.8.24	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	33,65	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	44,41000
G.3.8.25	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	7,42	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	307,18000
G.3.8.26	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	834,97	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	751,47000
G.3.8.27	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.8.28	SICRO3	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	945,00	12,24	BDI 1	32,07%	16,17	15.280,65000
G.3.8.29	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aço e arame)	t	1,05	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	43,47000
G.3.8.30	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aço e arame) (Canteiro x Obra)	tkm	119,07	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	107,16000
G.3.8.31	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aço e arame) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.8.32	SICRO3	407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	189,00	13,16	BDI 1	32,07%	17,38	3.284,82000
G.3.8.33	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aço e arame)	t	0,21	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	8,69000
G.3.8.34	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aço e arame) (Canteiro x Obra)	tkm	23,81	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	21,42000
G.3.8.35	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aço e arame) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.8.36	SICRO3	3108009	Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	105,00	83,13	BDI 1	32,07%	109,79	11.527,95000
G.3.8.37	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (madeira, prego e desmoldante)	t	1,58	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	65,41000
G.3.8.38	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (madeira, prego e desmoldante) (Canteiro x Obra)	tkm	178,13	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	160,31000
G.3.8.39	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (madeira, prego e desmoldante) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.9			G.3.9 - Corta rio							4.936,94000
G.3.9.1	SICRO3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	870,11	0,53	BDI 1	32,07%	0,70	609,07000
G.3.9.2	SICRO3	5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	522,06	6,28	BDI 1	32,07%	8,29	4.327,87000
G.3.10			G.3.10 - Recomposição de BSTC 100							46.552,21000
G.3.10.1	SICRO3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	55,50	0,53	BDI 1	32,07%	0,70	38,85000
G.3.10.2	SICRO3	5501929	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	33,30	9,81	BDI 1	32,07%	12,96	431,56000
G.3.10.3	SICRO3	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m3	33,30	6,51	BDI 1	32,07%	8,60	286,38000
G.3.10.4	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m3	10,80	1,36	BDI 1	32,07%	1,80	19,44000
G.3.10.5	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	222,80	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	238,39000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE: SICRO
DATA BASE: 10/2024 N. DES.

SINAPI
12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.3.10.6	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	222,80	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	294,09000
G.3.10.7	SICRO3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	9,00	822,39	BDI 1	32,07%	1.086,13	9.775,17000
G.3.10.8	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m3	3,61	372,73	BDI 1	32,07%	492,26	1.777,05000
G.3.10.9	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	2,85	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	6,69000
G.3.10.10	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	389,65	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	416,92000
G.3.10.11	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	11,41	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	15,06000
G.3.10.12	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	5,19	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	12,19000
G.3.10.13	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	381,17	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	407,85000
G.3.10.14	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	11,16	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	14,73000
G.3.10.15	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	432,35	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	462,61000
G.3.10.16	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	4,33	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	5,71000
G.3.10.17	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	0,71	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	29,39000
G.3.10.18	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	80,63	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	72,56000
G.3.10.19	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.10.20	SICRO3	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	18,00	276,45	BDI 1	32,07%	365,11	6.571,98000
G.3.10.21	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	32,40	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	76,14000
G.3.10.22	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	4.422,60	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	4.732,18000
G.3.10.23	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	129,60	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	171,07000
G.3.10.24	SICRO3	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,06	388,15	BDI 1	32,07%	512,63	30,75000
G.3.10.25	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (areia)	t	0,10	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	0,23000
G.3.10.26	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	19,64	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	21,01000
G.3.10.27	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	0,19	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	0,25000
G.3.10.28	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	0,02	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	0,82000
G.3.10.29	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	2,69	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	2,42000
G.3.10.30	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.10.31	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	7,20	78,85	BDI 1	32,07%	104,14	749,80000
G.3.10.32	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,09	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	3,72000
G.3.10.33	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	10,68	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	9,61000
G.3.10.34	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.10.35	SICRO3	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tubos) (Canteiro x Obra)	tkm	796,50	1,72	BDI 1	32,07%	2,27	1.808,05000
G.3.10.36	SICRO3	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tubos) (Canteiro x Obra)	tkm	-	2,13	BDI 1	32,07%	2,81	0,00000
G.3.10.37	SICRO3	804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	unid.	2,00	2.716,39	BDI 1	32,07%	3.587,54	7.175,08000
G.3.10.38	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	7,13	414,92	BDI 1	32,07%	547,98	3.907,09000
G.3.10.39	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	14,64	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	34,40000
G.3.10.40	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	1.073,72	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	1.148,88000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.3.10.41	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	31,46	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	41,52000
G.3.10.42	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	1.217,89	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	1.303,14000
G.3.10.43	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	12,19	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	16,09000
G.3.10.44	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	2,01	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	83,21000
G.3.10.45	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	227,12	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	204,40000
G.3.10.46	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.10.47	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	39,20	78,85	BDI 1	32,07%	104,14	4.082,28000
G.3.10.48	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,51	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	21,11000
G.3.10.49	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	58,16	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	52,34000
G.3.10.50	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.11			G.3.11 - Recomposição de BDTC 100							45.976,58000
G.3.11.1	SICRO3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	33,25	0,53	BDI 1	32,07%	0,70	23,27000
G.3.11.2	SICRO3	5501929	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	19,95	9,81	BDI 1	32,07%	12,96	258,55000
G.3.11.3	SICRO3	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m3	19,95	6,51	BDI 1	32,07%	8,60	171,57000
G.3.11.4	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m3	8,40	1,36	BDI 1	32,07%	1,80	15,12000
G.3.11.5	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	173,29	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	185,42000
G.3.11.6	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	173,29	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	228,74000
G.3.11.7	SICRO3	804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	3,50	1.589,15	BDI 1	32,07%	2.098,79	7.345,76000
G.3.11.8	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m3	2,88	372,73	BDI 1	32,07%	492,26	1.417,70000
G.3.11.9	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	2,27	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	5,33000
G.3.11.10	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	310,60	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	332,34000
G.3.11.11	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	9,10	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	12,01000
G.3.11.12	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	5,91	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	13,88000
G.3.11.13	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	434,06	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	464,44000
G.3.11.14	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	12,71	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	16,77000
G.3.11.15	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	492,34	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	526,80000
G.3.11.16	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	4,93	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	6,50000
G.3.11.17	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	0,81	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	33,53000
G.3.11.18	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	91,81	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	82,62000
G.3.11.19	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.11.20	SICRO3	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	14,00	276,45	BDI 1	32,07%	365,11	5.111,54000
G.3.11.21	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	25,20	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	59,22000
G.3.11.22	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	3.439,80	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	3.680,58000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FORTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FORTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.3.11.23	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	100,80	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	133,05000
G.3.11.24	SICRO3	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,05	388,15	BDI 1	32,07%	512,63	25,63000
G.3.11.25	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (areia)	t	0,08	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	0,18000
G.3.11.26	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	15,26	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	16,32000
G.3.11.27	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	0,15	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	0,19000
G.3.11.28	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	0,01	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	0,41000
G.3.11.29	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	2,09	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	1,88000
G.3.11.30	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.11.31	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	2,80	78,85	BDI 1	32,07%	104,14	291,59000
G.3.11.32	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,03	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	1,24000
G.3.11.33	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	4,15	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	3,73000
G.3.11.34	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.11.35	SICRO3	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tubos) (Canteiro x Obra)	tkm	619,50	1,72	BDI 1	32,07%	2,27	1.406,26000
G.3.11.36	SICRO3	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tubos) (Canteiro x Obra)	tkm	-	2,13	BDI 1	32,07%	2,81	0,00000
G.3.11.37	SICRO3	804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	unid.	2,00	3.780,74	BDI 1	32,07%	4.993,22	9.986,44000
G.3.11.38	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	10,21	414,92	BDI 1	32,07%	547,98	5.594,87000
G.3.11.39	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	20,96	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	49,25000
G.3.11.40	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	1.536,98	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	1.644,56000
G.3.11.41	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	45,03	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	59,43000
G.3.11.42	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	1.743,35	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	1.865,38000
G.3.11.43	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	17,46	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	23,04000
G.3.11.44	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	2,88	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	119,23000
G.3.11.45	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	325,12	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	292,60000
G.3.11.46	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.11.47	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	42,16	78,85	BDI 1	32,07%	104,14	4.390,54000
G.3.11.48	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,55	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	22,77000
G.3.11.49	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	62,56	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	56,30000
G.3.11.50	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.12			G.3.12 - Recomposição de bueiros celulares (copor, berço, dissipadores, alas)							380.100,40000
G.3.12.1	SICRO3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	2.708,33	0,53	BDI 1	32,07%	0,70	1.895,83000
G.3.12.2	SICRO3	5501929	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	1.625,00	9,81	BDI 1	32,07%	12,96	21.060,00000
G.3.12.3	SICRO3	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m3	40,00	6,51	BDI 1	32,07%	8,60	344,00000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FORTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FORTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.3.12.4	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m3	247,50	1,36	BDI 1	32,07%	1,80	445,50000
G.3.12.5	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.105,94	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	5.463,35000
G.3.12.6	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	5.105,94	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	6.739,84000
G.3.12.7	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m3	14,14	372,73	BDI 1	32,07%	492,26	6.960,55000
G.3.12.8	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	11,15	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	26,20000
G.3.12.9	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	1.522,85	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	1.629,44000
G.3.12.10	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	44,62	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	58,89000
G.3.12.11	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	9,89	414,92	BDI 1	32,07%	547,98	5.419,52000
G.3.12.12	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	20,31	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	47,72000
G.3.12.13	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	1.489,72	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	1.594,00000
G.3.12.14	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	43,65	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	57,61000
G.3.12.15	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	1.689,75	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	1.808,03000
G.3.12.16	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	16,92	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	22,33000
G.3.12.17	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	t	2,80	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	115,92000
G.3.12.18	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	315,12	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	283,60000
G.3.12.19	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.12.20	SICRO3	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	141,40	276,45	BDI 1	32,07%	365,11	51.626,55000
G.3.12.21	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	254,52	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	598,12000
G.3.12.22	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	34.741,98	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	37.173,91000
G.3.12.23	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	1.018,08	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	1.343,86000
G.3.12.24	SICRO3	3108009	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	460,60	83,13	BDI 1	32,07%	109,79	50.569,27000
G.3.12.25	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (madeira, prego e desmoldante)	t	6,94	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	287,31000
G.3.12.26	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (madeira, prego e desmoldante) (Canteiro x Obra)	tkm	781,40	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	703,26000
G.3.12.27	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (madeira, prego e desmoldante)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.12.28	SICRO3	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	92,96	456,40	BDI 1	32,07%	602,77	56.033,49000
G.3.12.29	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	185,27	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	435,38000
G.3.12.30	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	13.991,18	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	14.970,56000
G.3.12.31	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	409,99	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	541,18000
G.3.12.32	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	14.874,88	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	15.916,12000
G.3.12.33	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	148,99	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	196,66000
G.3.12.34	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	32,85	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	1.359,99000
G.3.12.35	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	3.696,17	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	3.326,55000
G.3.12.36	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.12.37	SICRO3	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	4.242,00	12,24	BDI 1	32,07%	16,17	68.593,14000
G.3.12.38	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aço e arame)	t	4,75	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	196,65000
G.3.12.39	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aço e arame) (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	868,49	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	781,64000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.3.12.40	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aço e arame) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.12.41	SICRO3	407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	848,40	13,16	BDI 1	32,07%	17,38	14.745,19000
G.3.12.42	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aço e arame)	t	0,95	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	39,33000
G.3.12.43	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aço e arame) (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	173,69	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	156,32000
G.3.12.44	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aço e arame) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.12.45	SICRO3	2108171	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m3	29,98	35,47	BDI 1	32,07%	46,85	1.404,56000
G.3.12.46	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aço e arame)	t	0,33	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	13,66000
G.3.12.47	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (madeira) (Canteiro x Obra)	tkm	38,04	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	34,23000
G.3.12.48	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (madeira) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.12.49	SICRO3	1600990	Demolição de concreto armado com martelete	m3	4,64	747,51	BDI 1	32,07%	987,24	4.580,79000
G.3.12.50	SICRO3	5915433	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (material demolido)	t	11,62	32,22	BDI 1	32,07%	42,55	494,43000
G.3.12.51	SICRO3	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (material demolido)	tkm	5,81	0,77	BDI 1	32,07%	1,02	5,92000
G.3.12.52	SICRO3	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (material demolido)	tkm	-	0,96	BDI 1	32,07%	1,27	0,00000
G.3.13			G.3.13 - Reparo EDS - meio fio de concreto MFC 01							125.468,03000
G.3.13.1	SICRO3	2003369	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	696,50	104,57	BDI 1	32,07%	138,11	96.193,61000
G.3.13.3	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	146,53	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	344,34000
G.3.13.4	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	10.744,92	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	11.497,06000
G.3.13.5	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	314,86	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	415,61000
G.3.13.6	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	12.187,68	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	13.040,81000
G.3.13.7	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	122,08	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	161,14000
G.3.13.8	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	20,20	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	836,28000
G.3.13.9	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	2.272,91	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	2.045,61000
G.3.13.10	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.13.12	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (argamassa)	t	0,10	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	4,14000
G.3.13.13	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (argamassa) (Canteiro x Obra)	tkm	11,37	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	10,23000
G.3.13.14	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (argamassa) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.13.16	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	6,44	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	266,61000
G.3.13.17	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	725,11	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	652,59000
G.3.13.18	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.14			G.3.14 - Reparo EDS - Meio-fio de concreto MFC 05							60.659,37000
G.3.14.1	SICRO3	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	696,50	55,18	BDI 1	32,07%	72,88	50.760,92000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.3.14.3	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	47,75	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	112,21000
G.3.14.4	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	3.501,27	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	3.746,35000
G.3.14.5	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	102,60	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	135,43000
G.3.14.6	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	3.971,40	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	4.249,39000
G.3.14.7	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	39,78	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	52,50000
G.3.14.8	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	6,58	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	272,41000
G.3.14.9	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	740,63	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	666,56000
G.3.14.10	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.14.12	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (argamassa)	t	0,03	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	1,24000
G.3.14.13	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (argamassa) (Canteiro x Obra)	tkm	3,70	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	3,33000
G.3.14.14	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (argamassa) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.14.16	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	4,62	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	191,26000
G.3.14.17	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	519,75	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	467,77000
G.3.14.18	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.15			G.3.15 - Reparo EDS - Sarjeta trapezoidal de concreto SZC 02							36.665,24000
G.3.15.1	SICRO3	2003345	Sarjeta trapezoidal de concreto -D - areia e brita comerciais	m	348,50	51,01	BDI 1	32,07%	67,37	23.478,44000
G.3.15.3	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	67,88	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	159,51000
G.3.15.4	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	4.977,68	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	5.326,11000
G.3.15.5	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	145,86	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	192,53000
G.3.15.6	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	5.646,05	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	6.041,27000
G.3.15.7	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	56,55	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	74,64000
G.3.15.8	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	9,35	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	387,09000
G.3.15.9	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	1.052,95	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	947,65000
G.3.15.10	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.15.12	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (argamassa)	t	0,04	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	1,65000
G.3.15.13	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (argamassa) (Canteiro x Obra)	tkm	5,26	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	4,73000
G.3.15.14	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (argamassa) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.15.16	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (madeira) (Canteiro x Obra)	t	0,36	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	14,90000
G.3.15.17	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (madeira) (Canteiro x Obra)	tkm	40,80	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	36,72000
G.3.15.18	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (madeira) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.16			G.3.16 - Reparo EDS - Descida d'água de aterros tipo rápido DAR 02							5.196,92000



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE: SICRO
DATA BASE: 10/2024 N. DES.
SINAPI
12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.3.16.1	SICRO3	2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	17,50	158,99	BDI 1	32,07%	209,98	3.674,65000
G.3.16.3	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	4,92	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	11,56000
G.3.16.4	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	360,84	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	386,09000
G.3.16.5	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	10,57	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	13,95000
G.3.16.6	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	409,29	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	437,94000
G.3.16.7	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	409,29	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	540,26000
G.3.16.8	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	0,67	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	27,73000
G.3.16.9	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	76,33	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	68,69000
G.3.16.10	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.16.12	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,25	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	10,35000
G.3.16.13	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	28,56	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	25,70000
G.3.16.14	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.17			G.3.17 - Reparo EDS - Dissipador de energia DEB 01							3.712,23000
G.3.17.1	SICRO3	2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	unid.	3,50	462,18	BDI 1	32,07%	610,40	2.136,40000
G.3.17.2	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	1,47	414,92	BDI 1	32,07%	547,98	805,53000
G.3.17.3	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra, brita e areia)	t	4,11	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	9,65000
G.3.17.4	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	371,73	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	397,75000
G.3.17.5	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	10,89	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	14,37000
G.3.17.6	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	250,95	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	268,51000
G.3.17.7	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	2,51	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	3,31000
G.3.17.8	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	0,41	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	16,97000
G.3.17.9	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	46,80	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	42,12000
G.3.17.10	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.17.12	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,12	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	4,96000
G.3.17.13	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	14,07	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	12,66000
G.3.17.14	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.18			G.3.18 - Reparo EDS - Entrada para descida d'água EDA 03							11.117,52000
G.3.18.1	SICRO3	2003335	Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais	unid.	3,50	1.795,05	BDI 1	32,07%	2.370,72	8.297,52000
G.3.18.3	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	14,44	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	33,93000
G.3.18.4	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	1.059,34	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	1.133,49000



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE: SICRO
DATA BASE: 10/2024 N. DES.
SINAPI 12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.3.18.5	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	31,04	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	40,97000
G.3.18.6	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	1.201,59	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	1.285,70000
G.3.18.7	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	12,03	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	15,87000
G.3.18.8	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	1,99	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	82,38000
G.3.18.9	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	224,08	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	201,67000
G.3.18.10	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.18.12	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,18	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	7,45000
G.3.18.13	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	20,61	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	18,54000
G.3.18.14	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.19			G.3.19 - Reparo EDS - Entrada para descida d'água EDA 04							5.741,63000
G.3.19.1	SICRO3	2003336	Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais	unid.	2,00	1.565,75	BDI 1	32,07%	2.067,89	4.135,78000
G.3.19.3	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	8,21	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	19,29000
G.3.19.4	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	602,03	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	644,17000
G.3.19.5	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	17,64	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	23,28000
G.3.19.6	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	682,86	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	730,66000
G.3.19.7	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	6,84	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	9,02000
G.3.19.8	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	1,13	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	46,78000
G.3.19.9	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	127,35	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	114,61000
G.3.19.10	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.19.12	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,12	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	4,96000
G.3.19.13	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	14,54	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	13,08000
G.3.19.14	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.20			G.3.20 - Recomposição guarda corpo							29.046,69000
G.3.20.1	SICRO3	3815706	Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação	m	62,50	125,69	BDI 1	32,07%	166,00	10.375,00000
G.3.20.2	SICRO3	5915373	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m (guarda corpo)	t	8,55	17,52	BDI 1	32,07%	23,14	197,84000
G.3.20.3	SICRO3	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (guarda corpo) (Canteiro x Obra)	tkm	961,94	1,72	BDI 1	32,07%	2,27	2.183,60000
G.3.20.4	SICRO3	1109680	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m3	0,08	3.639,86	BDI 1	32,07%	4.807,16	384,57000
G.3.20.5	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (argamassa)	t	0,16	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	6,62000
G.3.20.6	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (argamassa) (Canteiro x Obra)	tkm	18,66	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	16,79000
G.3.20.7	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (argamassa) (Canteiro x Obra)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.3.20.8	SICRO3	1600990	Demolição de concreto armado com martetele	m3	0,29	747,51	BDI 1	32,07%	987,24	286,29000
G.3.20.9	SICRO3	5915433	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre (material demolido)	t	0,02	32,22	BDI 1	32,07%	42,55	0,85000
G.3.20.10	SICRO3	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (material demolido)	tkm	0,01	0,77	BDI 1	32,07%	1,02	0,01000
G.3.20.11	SICRO3	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (material demolido)	tkm	-	0,96	BDI 1	32,07%	1,27	0,00000
G.3.20.12	SICRO3	3816118	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	m	62,50	93,90	BDI 1	32,07%	124,01	7.750,62000
G.3.20.13	SICRO3	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	250,57	12,24	BDI 1	32,07%	16,17	4.051,71000
G.3.20.14	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aço e arame)	t	0,27	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	11,17000
G.3.20.15	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aço e arame) (Sede x Canteiro)	tkm	0,27	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	0,24000
G.3.20.16	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aço e arame) (Sede x Canteiro)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.20.17	SICRO3	1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	3,45	434,54	BDI 1	32,07%	573,90	1.979,95000
G.3.20.18	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo)	t	-	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	0,00000
G.3.20.19	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo) (Sede x Canteiro)	tkm	-	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	0,00000
G.3.20.20	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo) (Sede x Canteiro)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.20.21	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	7,00	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	16,45000
G.3.20.22	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro)	tkm	91,51	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	97,91000
G.3.20.23	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro)	tkm	15,25	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	20,13000
G.3.20.24	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro)	tkm	214,23	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	229,22000
G.3.20.25	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro)	tkm	5,73	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	7,56000
G.3.20.26	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	1,09	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	45,12000
G.3.20.27	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cimento) (Sede x Canteiro)	tkm	1,09	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	0,98000
G.3.20.28	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (cimento) (Sede x Canteiro)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.20.29	SICRO3	3117749	Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - confecção	m2	75,96	13,72	BDI 1	32,07%	18,12	1.376,39000
G.3.20.30	SICRO3	5915474	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais (chapa fina)	t	0,07	28,51	BDI 1	32,07%	37,65	2,63000
G.3.20.31	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (chapa fina) (Palmas x Canteiro)	tkm	5,60	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	5,04000
G.3.20.32	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (chapa fina) (Palmas x Canteiro)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000
G.3.21			G.3.21 - Remendo Profundo							150.228,71000
G.3.21.1	SICRO3	4915631	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m3	348,04	268,22	BDI 1	32,07%	354,24	123.289,68000
G.3.21.2	SICRO3	5915476	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre (material demolido)	t	741,47	26,65	BDI 1	32,07%	35,20	26.099,74000
G.3.21.3	SICRO3	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (material demolido)	tkm	370,73	0,77	BDI 1	32,07%	1,02	378,14000
G.3.21.4	SICRO3	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	870,11	0,40	BDI 1	32,07%	0,53	461,15000
G.3.21.5	SICRO3		Emulsão EAI	t	1,80	0,00	BDI 2	15,00%	0,00	0,00000
G.3.21.6	SICRO3		Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (EAI)	t	1,80	0,00	BDI 2	15,00%	0,00	0,00000
G.3.21.7	SICRO3		Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	1,80	0,00	BDI 2	15,00%	0,00	0,00000



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE: SICRO
DATA BASE: 10/2024 N. DES.
SINAPI 12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.3.22			G.3.22 - Caiação de EDS e pontes							52.624,40000
G.3.22.1	SICRO3	4915724	Caiação mecanizada com fixador de cal	m2	20.882,70	1,91	BDI 1	32,07%	2,52	52.624,40000
G.3.23			G.3.23 - Sinalização de Obras							7.057,92000
G.3.23.1	SICRO3	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	un.dia	919,00	1,91	BDI 1	32,07%	2,52	2.315,88000
G.3.23.2	SICRO3	5213835_C	Cone plástico para canalização de trânsito	un.dia	5.514,00	0,65	BDI 1	32,07%	0,86	4.742,04000
G.3.24			G.3.24 - Instalação de Placas Institucionais (5,0 x 2,40 m)							18.527,40000
G.3.24.1	SICRO3	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m2	30,00	406,19	BDI 1	32,07%	536,46	16.093,80000
G.3.24.2	SINAPI	20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	60,00	30,71	BDI 1	32,07%	40,56	2.433,60000
										11.170,84000
G.3.25.1			Mobilização G.3	%	50,00	8.458,27	BDI 1	32,07%	11.170,84	5.585,42000
G.3.25.2			Desmobilização G.3	%	50,00	8.458,27	BDI 1	32,07%	11.170,84	5.585,42000
G.5.			Grupo G.5 - Manutenção Preventiva Periódica e melhoramentos da pista de rolamento de rodovias não pavimentadas							1.073.042,470
G.5.1			G.5.1 - Terraplenagem							278.492,81000
G.5.1.1	SICRO3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	9.321,00	0,53	BDI 1	32,07%	0,70	6.524,70000
G.5.1.2	SICRO3	5502986	Expurgo de jazida	m3	1.864,20	3,17	BDI 1	32,07%	4,19	7.810,99000
G.5.1.3	SICRO3	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	5.592,60	5,17	BDI 1	32,07%	6,83	38.197,45000
G.5.1.4	SICRO3	5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ basculante de 14 m³	m3	5.592,60	5,85	BDI 1	32,07%	7,73	43.230,79000
G.5.1.5	SICRO3	5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	7.456,80	6,08	BDI 1	32,07%	8,03	59.878,10000
G.5.1.7	SICRO3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	18.642,00	4,99	BDI 1	32,07%	6,59	122.850,78000
G.5.2			G.5.2 - Execução de BSTC 100							63.786,15000
G.5.2.1	SICRO3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	12,50	822,39	BDI 1	32,07%	1.086,13	13.576,62000
G.5.2.2	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m3	5,02	372,73	BDI 1	32,07%	492,26	2.471,14000
G.5.2.3	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	3,96	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	9,30000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.5.2.4	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	541,18	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	579,06000
G.5.2.5	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Obra)	tkm	461,89	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	609,69000
G.5.2.6	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	7,22	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	16,96000
G.5.2.7	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	529,41	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	566,46000
G.5.2.8	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	451,84	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	596,42000
G.5.2.9	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	600,49	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	642,52000
G.5.2.10	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	381,95	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	504,17000
G.5.2.11	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	0,99	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	40,98000
G.5.2.12	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	111,98	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	100,78000
G.5.2.13	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	111,98	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	124,29000
G.5.2.14	SICRO3	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	13,75	276,45	BDI 1	32,07%	365,11	5.020,26000
G.5.2.15	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	24,75	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	58,16000
G.5.2.16	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	3.378,37	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	3.614,85000
G.5.2.17	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	2.883,37	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	3.806,04000
G.5.2.18	SICRO3	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,09	388,15	BDI 1	32,07%	512,63	46,13000
G.5.2.19	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (areia)	t	0,15	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	0,35000
G.5.2.20	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	27,28	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	29,18000
G.5.2.21	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	17,35	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	22,90000
G.5.2.22	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	0,03	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	1,24000
G.5.2.23	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	3,74	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	3,36000
G.5.2.24	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	3,74	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	4,15000
G.5.2.25	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	10,00	78,85	BDI 1	32,07%	104,14	1.041,40000
G.5.2.26	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,13	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	5,38000
G.5.2.27	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	14,83	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	13,34000
G.5.2.28	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	14,83	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	16,46000
G.5.2.29	SICRO3	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tubos) (Canteiro x Obra)	tkm	1.106,25	1,72	BDI 1	32,07%	2,27	2.511,18000
G.5.2.30	SICRO3	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tubos) (Canteiro x Obra)	tkm	1.106,25	2,13	BDI 1	32,07%	2,81	3.108,56000
G.5.2.31	SICRO3	804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	unid.	2,50	2.716,39	BDI 1	32,07%	3.587,54	8.968,85000
G.5.2.32	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	8,91	414,92	BDI 1	32,07%	547,98	4.882,50000
G.5.2.33	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	18,30	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	43,00000
G.5.2.34	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	1.342,15	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	1.436,10000
G.5.2.35	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	1.145,49	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	1.512,04000
G.5.2.36	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	1.522,36	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	1.628,92000
G.5.2.37	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	968,31	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	1.278,16000
G.5.2.38	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	2,52	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	104,32000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axiá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.5.2.39	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	283,91	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	255,51000
G.5.2.40	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	283,91	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	315,14000
G.5.2.41	SICRO3	3103302	Fôrmass de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	39,20	78,85	BDI 1	32,07%	104,14	4.082,28000
G.5.2.42	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,51	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	21,11000
G.5.2.43	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	58,16	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	52,34000
G.5.2.44	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	58,16	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	64,55000
G.5.3			G.5.3 - Execução de BDTC 100							49.778,31000
G.5.3.1	SICRO3	804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	6,00	1.589,15	BDI 1	32,07%	2.098,79	12.592,74000
G.5.3.2	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m3	4,94	372,73	BDI 1	32,07%	492,26	2.431,76000
G.5.3.3	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	3,90	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	9,16000
G.5.3.4	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	532,46	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	569,73000
G.5.3.5	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	454,44	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	599,86000
G.5.3.6	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	7,10	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	16,68000
G.5.3.7	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	520,87	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	557,33000
G.5.3.8	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	444,55	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	586,80000
G.5.3.9	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	590,81	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	632,16000
G.5.3.10	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	590,81	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	779,86000
G.5.3.11	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	0,97	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	40,15000
G.5.3.12	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	110,18	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	99,16000
G.5.3.13	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	110,18	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	122,29000
G.5.3.14	SICRO3	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	12,00	276,45	BDI 1	32,07%	365,11	4.381,32000
G.5.3.15	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	21,60	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	50,76000
G.5.3.16	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	2.948,40	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	3.154,78000
G.5.3.17	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	2.516,40	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	3.321,64000
G.5.3.18	SICRO3	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,08	388,15	BDI 1	32,07%	512,63	41,01000
G.5.3.19	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (areia)	t	0,14	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	0,32000
G.5.3.20	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	26,17	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	28,00000
G.5.3.21	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	16,64	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	21,96000
G.5.3.22	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	0,03	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	1,24000
G.5.3.23	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	3,59	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	3,23000
G.5.3.24	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	3,59	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	3,98000
G.5.3.25	SICRO3	3103302	Fôrmass de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	4,80	78,85	BDI 1	32,07%	104,14	499,87000
G.5.3.26	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,06	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	2,48000



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE: SICRO
DATA BASE: 10/2024 N. DES.
SINAPI 12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.5.3.27	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	7,12	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	6,40000
G.5.3.28	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	7,12	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	7,90000
G.5.3.29	SICRO3	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tubos) (Canteiro x Obra)	tkm	1.062,00	1,72	BDI 1	32,07%	2,27	2.410,74000
G.5.3.30	SICRO3	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tubos) (Canteiro x Obra)	tkm	1.062,00	2,13	BDI 1	32,07%	2,81	2.984,22000
G.5.3.31	SICRO3	804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	unid.	1,00	3.780,74	BDI 1	32,07%	4.993,22	4.993,22000
G.5.3.32	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	5,10	414,92	BDI 1	32,07%	547,98	2.794,69000
G.5.3.33	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	10,48	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	24,62000
G.5.3.34	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	768,49	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	822,28000
G.5.3.35	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	655,89	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	865,77000
G.5.3.36	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	871,67	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	932,68000
G.5.3.37	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	554,44	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	731,86000
G.5.3.38	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	1,44	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	59,61000
G.5.3.39	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	162,56	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	146,30000
G.5.3.40	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	162,56	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	180,44000
G.5.3.41	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	21,08	78,85	BDI 1	32,07%	104,14	2.195,27000
G.5.3.42	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,27	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	11,17000
G.5.3.43	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	31,28	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	28,15000
G.5.3.44	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	31,28	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	34,72000
G.5.4			G.5.4 - Reconformação da plataforma							262.541,50000
G.5.4.1	SICRO3	4915598	Reconformação da plataforma	m2	2.019.550,00	0,10	BDI 1	32,07%	0,13	262.541,50000
G.5.5			G.5.5 - Recomposição do revestimento primário							385.954,82000
G.5.5.1	SICRO3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	14.810,03	0,53	BDI 1	32,07%	0,70	10.367,02000
G.5.5.2	SICRO3	5502986	Expurgo de jazida	m3	2.962,00	3,17	BDI 1	32,07%	4,19	12.410,78000
G.5.5.3	SICRO3	4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m3	8.078,20	10,55	BDI 1	32,07%	13,93	112.529,32000
G.5.5.4	SICRO3	5914353	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (material de jazida)	t	16.665,40	1,39	BDI 1	32,07%	1,84	30.664,33000
G.5.5.5	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (material de jazida)	tkm	166.654,07	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	219.983,37000
G.5.6			G.5.6 - Sinalização de Obras							14.115,84000
G.5.6.1	SICRO3	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	un.dia	1.838,00	1,91	BDI 1	32,07%	2,52	4.631,76000



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE: SICRO
DATA BASE: 10/2024 N. DES.
SINAPI: 12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.5.6.2	SICRO3	5213835_C	Cone plástico para canalização de trânsito	un.dia	11.028,00	0,65	BDI 1	32,07%	0,86	9.484,08000
										18.373,04000
G.5.7			Mobilização G.5	%	50,00	13.911,59	BDI 1	32,07%	18.373,04	9.186,52000
G.5.8			Desmobilização G.5	%	50,00	13.911,59	BDI 1	32,07%	18.373,04	9.186,52000
G.6.			Grupo G.6 - Manutenção Corretiva e Rotineira em Obras de Travessia							1.912.688,560
G.6.1			G.6.1 - Serviços em pontes de madeira sem reaproveitamento							135.397,38000
G.6.1.1	SICRO3	7777777	Serviços em pontes de madeira sem reaproveitamento	m3	12,42	1.449,86	BDI 1	32,07%	1.914,83	23.782,18000
G.6.1.2	COTAÇÃO	COTAÇÃO 4	Aquisição de Madeira de Lei	m3	12,42	7.637,47	BDI 2	15,00%	8.783,09	109.085,97000
G.6.1.3	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (madeira 900 kg/m3) (Canteiro x Obra)	tkm	1.258,33	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	1.132,49000
G.6.1.4	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (madeira 900 kg/m3) (Canteiro x Obra)	tkm	1.258,33	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	1.396,74000
G.6.2			G.6.2 - Serviços em pontes de madeira com reaproveitamento							48.174,14000
G.6.2.1	SICRO3	8888888	Serviços em pontes de madeira com reaproveitamento	m3	24,85	1.460,15	BDI 1	32,07%	1.928,42	47.921,23000
G.6.2.2	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (ferragens - 5% do peso da madeira de 900 kg/m3) (Canteiro x Obra)	tkm	125,83	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	113,24000
G.6.2.3	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (ferragens - 5% do peso da madeira de 900 kg/m3) (Canteiro x Obra)	tkm	125,83	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	139,67000
G.6.3			G.6.3 - Recomposição de elementos estruturais e não estruturais em pontes mistas ou de concreto							1.537.095,66000
G.6.3.1	SICRO3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	11.511,72	0,53	BDI 1	32,07%	0,70	8.058,20000
G.6.3.2	SICRO3	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	5.755,86	5,17	BDI 1	32,07%	6,83	39.312,52000
G.6.3.3	SICRO3	5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	5.755,86	5,85	BDI 1	32,07%	7,73	44.492,79000
G.6.3.4	SICRO3	5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	5.755,86	6,08	BDI 1	32,07%	8,03	46.219,55000
G.6.3.5	SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m3	246,24	41,01	BDI 1	32,07%	54,16	13.336,35000
G.6.3.6	SICRO3	4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m3	123,12	51,26	BDI 1	32,07%	67,70	8.335,22000
G.6.3.7	SICRO3	4805752	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 2 a 3 m	m3	123,12	61,52	BDI 1	32,07%	81,25	10.003,50000
G.6.3.8	SICRO3	4805767	Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m3	61,56	70,31	BDI 1	32,07%	92,86	5.716,46000
G.6.3.9	SICRO3	4805769	Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 2 a 3 m	m3	61,56	83,70	BDI 1	32,07%	110,54	6.804,84000
G.6.3.10	SICRO3	4805770	Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 3 a 4 m	m3	61,56	97,09	BDI 1	32,07%	128,23	7.893,83000
G.6.3.11	SICRO3	5502993	Escavação em material de 3ª categoria	m3	107,73	26,36	BDI 1	32,07%	34,81	3.750,08000
G.6.3.12	SICRO3	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	307,80	6,47	BDI 1	32,07%	8,54	2.628,61000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.6.3.13	SICRO3	4805762	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m3	307,80	7,93	BDI 1	32,07%	10,47	3.222,66000
G.6.3.14	SICRO3	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m3	225,72	6,51	BDI 1	32,07%	8,60	1.941,19000
G.6.3.15	SICRO3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	11.286,00	4,99	BDI 1	32,07%	6,59	74.374,74000
G.6.3.16	SICRO3	1600989	Demolição de concreto simples com martetele	m3	19,23	386,17	BDI 1	32,07%	510,01	9.807,49000
G.6.3.17	SICRO3	5915433	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (material demolido)	t	46,17	32,22	BDI 1	32,07%	42,55	1.964,53000
G.6.3.18	SICRO3	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (material demolido)	tkm	6.302,20	0,77	BDI 1	32,07%	1,02	6.428,24000
G.6.3.19	SICRO3	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (material demolido)	tkm	5.378,80	0,96	BDI 1	32,07%	1,27	6.831,07000
G.6.3.20	SICRO3	1600990	Demolição de concreto armado com martetele	m3	30,78	747,51	BDI 1	32,07%	987,24	30.387,24000
G.6.3.21	SICRO3	5915433	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (material demolido)	t	76,95	32,22	BDI 1	32,07%	42,55	3.274,22000
G.6.3.22	SICRO3	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (material demolido)	tkm	10.503,67	0,77	BDI 1	32,07%	1,02	10.713,74000
G.6.3.23	SICRO3	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (material demolido)	tkm	8.964,67	0,96	BDI 1	32,07%	1,27	11.385,13000
G.6.3.24	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m3	184,68	372,73	BDI 1	32,07%	492,26	90.910,57000
G.6.3.25	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	145,71	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	342,41000
G.6.3.26	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	19.889,75	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	21.282,03000
G.6.3.27	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	16.975,50	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	22.407,66000
G.6.3.28	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	265,35	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	623,57000
G.6.3.29	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	19.457,02	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	20.819,01000
G.6.3.30	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	16.606,17	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	21.920,14000
G.6.3.31	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	22.069,58	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	23.614,45000
G.6.3.32	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	14.037,58	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	18.529,60000
G.6.3.33	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	36,58	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	1.514,41000
G.6.3.34	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	4.115,82	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	3.704,23000
G.6.3.35	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	4.115,82	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	4.568,56000
G.6.3.36	SICRO3	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	111,57	456,40	BDI 1	32,07%	602,77	67.251,04000
G.6.3.37	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo)	t	0,11	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	4,55000
G.6.3.38	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo) (Canteiro x Obra)	tkm	13,30	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	11,97000
G.6.3.39	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo) (Canteiro x Obra)	tkm	13,30	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	14,76000
G.6.3.40	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	222,38	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	522,59000
G.6.3.41	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	16.793,26	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	17.968,78000
G.6.3.42	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	14.332,71	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	18.919,17000
G.6.3.43	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	17.853,94	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	19.103,71000
G.6.3.44	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	11.356,18	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	14.990,15000
G.6.3.45	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	39,31	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	1.627,43000
G.6.3.46	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cimento) (Fábrica x Canteiro x Obra)	tkm	23.452,33	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	21.107,09000
G.6.3.47	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	4.423,11	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	4.909,65000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.6.3.48	SICRO3	9999999	Ensecadeira	m2	76,95	336,24	BDI 1	32,07%	444,07	34.171,18000
G.6.3.49	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (madeira)	t	7,89	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	326,64000
G.6.3.50	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (madeira) (Canteiro x Obra)	tkm	888,19	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	799,37000
G.6.3.51	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (madeira) (Canteiro x Obra)	tkm	888,19	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	985,89000
G.6.3.52	SICRO3	1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	102,60	183,46	BDI 1	32,07%	242,30	24.859,98000
G.6.3.53	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	184,68	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	433,99000
G.6.3.54	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	25.208,82	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	26.973,43000
G.6.3.55	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	21.515,22	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	28.400,09000
G.6.3.56	SICRO3	2003830	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	m	31,00	571,04	BDI 1	32,07%	754,17	23.379,27000
G.6.3.57	SICRO3	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (Canteiro x Obra)	tkm	2.743,51	1,72	BDI 1	32,07%	2,27	6.227,76000
G.6.3.58	SICRO3	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (Canteiro x Obra)	tkm	2.743,51	2,13	BDI 1	32,07%	2,81	7.709,26000
G.6.3.59	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (areia)	t	0,34	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	0,79000
G.6.3.60	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	61,68	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	65,99000
G.6.3.61	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	39,23	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	51,78000
G.6.3.62	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	0,10	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	4,14000
G.6.3.63	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cimento) (Fábrica x Canteiro)	tkm	50,50	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	45,45000
G.6.3.64	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (cimento) (Fábrica x Canteiro)	tkm	11,74	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	13,03000
G.6.3.65	SICRO3	1111111	Fornecimento de Vigas Pré-Moldadas	m	124,50	1.432,85	BDI 2	15,00%	1.647,78	205.148,61000
G.6.3.66	SICRO3	1000000	Montagem de Vigas Pré-Moldadas	m	124,50	7,62	BDI 1	32,07%	10,06	1.252,47000
G.6.3.67	SICRO3	5915015	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m	t	43,57	20,47	BDI 1	32,07%	27,03	1.177,69000
G.6.3.68	SICRO3	5915014	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	7.965,51	1,36	BDI 1	32,07%	1,80	14.337,91000
G.6.3.69	SICRO3	5915013	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário (Canteiro x Obra)	tkm	4.902,18	1,68	BDI 1	32,07%	2,22	10.882,83000
G.6.3.70	SICRO3	307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm3	179,55	111,78	BDI 1	32,07%	147,63	26.506,96000
G.6.3.71	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (neoprene)	t	0,57	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	23,59000
G.6.3.72	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (neoprene) (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	105,02	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	94,51000
G.6.3.73	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (neoprene) (Canteiro x Obra)	tkm	64,63	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	71,73000
G.6.3.74	SICRO3	2003866	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m2	138,51	7,73	BDI 1	32,07%	10,21	1.414,18000
G.6.3.75	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (geotextil)	t	0,03	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	1,24000
G.6.3.76	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (geotextil) (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	6,58	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	5,92000
G.6.3.77	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (geotextil) (Canteiro x Obra)	tkm	4,05	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	4,49000
G.6.3.78	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m2	18,75	1.214,24	BDI 1	32,07%	1.603,65	30.068,43000
G.6.3.79	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m2	31,25	977,80	BDI 1	32,07%	1.291,38	40.355,62000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.6.3.80	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m2	46,87	633,12	BDI 1	32,07%	836,16	39.190,81000
G.6.3.81	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m2	18,75	1.055,28	BDI 1	32,07%	1.393,71	26.132,06000
G.6.3.82	SINAPI	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	unid.	2,00	6.682,43	BDI 1	32,07%	8.825,49	17.650,98000
G.6.3.83	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m2	46,87	977,95	BDI 1	32,07%	1.291,58	60.536,35000
G.6.3.84	SICRO3	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	6.136,76	12,24	BDI 1	32,07%	16,17	99.231,40000
G.6.3.85	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aço e arame)	t	6,87	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	284,41000
G.6.3.86	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aço e arame) (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	1.256,41	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	1.130,76000
G.6.3.87	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aço e arame) (Canteiro x Obra)	tkm	773,23	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	858,28000
G.6.3.88	SICRO3	407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.888,89	13,16	BDI 1	32,07%	17,38	32.828,90000
G.6.3.89	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aço e arame)	t	2,11	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	87,35000
G.6.3.90	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aço e arame) (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	386,72	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	348,04000
G.6.3.91	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aço e arame) (Canteiro x Obra)	tkm	238,00	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	264,18000
G.6.3.92	SICRO3	3108009	Fômas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	167,36	83,13	BDI 1	32,07%	109,79	18.374,45000
G.6.3.93	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (madeira, prego e desmoldante)	t	2,52	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	104,32000
G.6.3.94	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (madeira, prego e desmoldante) (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	460,75	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	414,67000
G.6.3.95	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (madeira, prego e desmoldante) (Canteiro x Obra)	tkm	283,56	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	314,75000
										192.021,38000
G.6.4			Mobilização G.6	%	50,00	21.303,74	BDI 1	32,07%	28.135,85	14.067,92500
G.6.5			Desmobilização G.6	%	50,00	21.303,74	BDI 1	32,07%	28.135,85	14.067,92500
G.6.6			Administração G.6.3	mês	3,00	41.363,30	BDI 1	32,07%	54.628,51	163.885,53000
G.7.			Grupo G.7 - Serviços Especiais em Rodovias Não Pavimentadas							461.131,950
G.7.1			G.7.1 - Recomposição mecanizada de aterro							5.625,65000
G.7.1.1	SICRO3	4915734	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m3	124,28	11,56	BDI 1	32,07%	15,27	1.897,75000
G.7.1.2	SICRO3	5914353	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	256,39	1,39	BDI 1	32,07%	1,84	471,75000
G.7.1.3	SICRO3	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	-	0,77	BDI 1	32,07%	1,02	0,00000
G.7.1.4	SICRO3	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	2.563,90	0,96	BDI 1	32,07%	1,27	3.256,15000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.7.2			G.7.2 - Enrocamento de pedra arrumada							56.487,89000
G.7.2.1	SICRO3	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	62,14	276,45	BDI 1	32,07%	365,11	22.687,93000
G.7.2.2	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	111,85	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	262,84000
G.7.2.3	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	15.267,79	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	16.336,53000
G.7.2.4	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	13.030,75	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	17.200,59000
G.7.3			G.7.3 - Enrocamento de pedra jogada							86.397,88000
G.7.3.1	SICRO3	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	124,28	183,17	BDI 1	32,07%	241,91	30.064,57000
G.7.3.2	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	186,42	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	438,08000
G.7.3.3	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	25.446,33	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	27.227,57000
G.7.3.4	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	21.717,93	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	28.667,66000
G.7.4			G.7.4 - Corta rio							2.350,54000
G.7.4.1	SICRO3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	414,26	0,53	BDI 1	32,07%	0,70	289,98000
G.7.4.2	SICRO3	5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	248,56	6,28	BDI 1	32,07%	8,29	2.060,56000
G.7.5			G.7.5 - Recomposição de BSTC 100							31.032,35000
G.7.5.1	SICRO3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	30,83	0,53	BDI 1	32,07%	0,70	21,58000
G.7.5.2	SICRO3	5501929	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	18,50	9,81	BDI 1	32,07%	12,96	239,76000
G.7.5.3	SICRO3	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m3	18,50	6,51	BDI 1	32,07%	8,60	159,10000
G.7.5.4	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m3	12,00	1,36	BDI 1	32,07%	1,80	21,60000
G.7.5.5	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	247,56	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	264,88000
G.7.5.6	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	247,56	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	326,77000
G.7.5.7	SICRO3	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	5,00	822,39	BDI 1	32,07%	1.086,13	5.430,65000
G.7.5.8	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m3	2,01	372,73	BDI 1	32,07%	492,26	989,44000
G.7.5.9	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	1,58	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	3,71000
G.7.5.10	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	216,47	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	231,62000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.7.5.11	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	184,75	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	243,87000
G.7.5.12	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	4,12	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	9,68000
G.7.5.13	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	302,52	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	323,69000
G.7.5.14	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	258,19	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	340,81000
G.7.5.15	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	343,14	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	367,15000
G.7.5.16	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	218,25	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	288,09000
G.7.5.17	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	0,39	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	16,14000
G.7.5.18	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	44,79	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	40,31000
G.7.5.19	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	44,79	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	49,71000
G.7.5.20	SICRO3	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	10,00	276,45	BDI 1	32,07%	365,11	3.651,10000
G.7.5.21	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	18,00	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	42,30000
G.7.5.22	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	2.457,00	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	2.628,99000
G.7.5.23	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	2.097,00	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	2.768,04000
G.7.5.24	SICRO3	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,03	388,15	BDI 1	32,07%	512,63	15,37000
G.7.5.25	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (areia)	t	0,06	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	0,14000
G.7.5.26	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	10,91	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	11,67000
G.7.5.27	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	6,94	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	9,16000
G.7.5.28	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	0,01	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	0,41000
G.7.5.29	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	1,49	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	1,34000
G.7.5.30	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	1,49	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	1,65000
G.7.5.31	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	4,00	78,85	BDI 1	32,07%	104,14	416,56000
G.7.5.32	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,05	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	2,07000
G.7.5.33	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	5,93	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	5,33000
G.7.5.34	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	5,93	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	6,58000
G.7.5.35	SICRO3	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tubos) (Canteiro x Obra)	tkm	442,50	1,72	BDI 1	32,07%	2,27	1.004,47000
G.7.5.36	SICRO3	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tubos) (Canteiro x Obra)	tkm	442,50	2,13	BDI 1	32,07%	2,81	1.243,42000
G.7.5.37	SICRO3	804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	unid.	1,00	2.716,39	BDI 1	32,07%	3.587,54	3.587,54000
G.7.5.38	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	3,56	414,92	BDI 1	32,07%	547,98	1.950,80000
G.7.5.39	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	7,32	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	17,20000
G.7.5.40	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	536,86	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	574,44000
G.7.5.41	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	458,19	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	604,81000
G.7.5.42	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	608,94	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	651,56000
G.7.5.43	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	387,32	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	511,26000
G.7.5.44	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	1,00	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	41,40000
G.7.5.45	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	113,56	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	102,20000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.7.5.46	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	113,56	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	126,05000
G.7.5.47	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	15,68	78,85	BDI 1	32,07%	104,14	1.632,91000
G.7.5.48	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,20	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	8,28000
G.7.5.49	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	23,26	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	20,93000
G.7.5.50	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	23,26	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	25,81000
G.7.6			G.7.6 - Recomposição de BDTC 100							28.188,07000
G.7.6.1	SICRO3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	71,25	0,53	BDI 1	32,07%	0,70	49,87000
G.7.6.2	SICRO3	5501929	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	42,75	9,81	BDI 1	32,07%	12,96	554,04000
G.7.6.3	SICRO3	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m3	42,75	6,51	BDI 1	32,07%	8,60	367,65000
G.7.6.4	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m3	6,00	1,36	BDI 1	32,07%	1,80	10,80000
G.7.6.5	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	123,78	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	132,44000
G.7.6.6	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	123,78	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	163,38000
G.7.6.7	SICRO3	804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2,50	1.589,15	BDI 1	32,07%	2.098,79	5.246,97000
G.7.6.8	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m3	2,06	372,73	BDI 1	32,07%	492,26	1.014,05000
G.7.6.9	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	1,44	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	3,38000
G.7.6.10	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	196,83	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	210,60000
G.7.6.11	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	167,99	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	221,74000
G.7.6.12	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	4,22	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	9,91000
G.7.6.13	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	310,04	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	331,74000
G.7.6.14	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	264,61	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	349,28000
G.7.6.15	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	351,67	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	376,28000
G.7.6.16	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	223,68	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	295,25000
G.7.6.17	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	0,40	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	16,56000
G.7.6.18	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	45,90	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	41,31000
G.7.6.19	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	45,90	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	50,94000
G.7.6.20	SICRO3	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	10,00	276,45	BDI 1	32,07%	365,11	3.651,10000
G.7.6.21	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	18,00	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	42,30000
G.7.6.22	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	2.457,00	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	2.628,99000
G.7.6.23	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	2.097,00	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	2.768,04000
G.7.6.24	SICRO3	1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m3	0,03	388,15	BDI 1	32,07%	512,63	15,37000
G.7.6.25	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (areia)	t	0,06	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	0,14000
G.7.6.26	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	10,90	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	11,66000
G.7.6.27	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	6,93	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	9,14000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.7.6.28	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	0,90	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	37,26000
G.7.6.29	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	101,90	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	91,71000
G.7.6.30	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	101,90	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	113,10000
G.7.6.31	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	2,00	78,85	BDI 1	32,07%	104,14	208,28000
G.7.6.32	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,02	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	0,82000
G.7.6.33	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	2,96	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	2,66000
G.7.6.34	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	2,96	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	3,28000
G.7.6.35	SICRO3	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tubos) (Canteiro x Obra)	tkm	442,50	1,72	BDI 1	32,07%	2,27	1.004,47000
G.7.6.36	SICRO3	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tubos) (Canteiro x Obra)	tkm	442,50	2,13	BDI 1	32,07%	2,81	1.243,42000
G.7.6.37	SICRO3	804417	Boca de BDT D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	unid.	0,50	3.780,74	BDI 1	32,07%	4.993,22	2.496,61000
G.7.6.38	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	2,55	414,92	BDI 1	32,07%	547,98	1.397,34000
G.7.6.39	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	5,24	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	12,31000
G.7.6.40	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	384,24	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	411,13000
G.7.6.41	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	327,94	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	432,88000
G.7.6.42	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	435,83	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	466,33000
G.7.6.43	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	277,22	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	365,93000
G.7.6.44	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	0,72	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	29,80000
G.7.6.45	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	81,28	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	73,15000
G.7.6.46	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	81,28	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	90,22000
G.7.6.47	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	10,54	78,85	BDI 1	32,07%	104,14	1.097,63000
G.7.6.48	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	0,13	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	5,38000
G.7.6.49	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	15,64	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	14,07000
G.7.6.50	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	15,64	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	17,36000
G.7.7			G.7.7 - Recomposição de bueiros celulares (corpo, berço, dissipadores, alas)							233.055,41000
G.7.7.1	SICRO3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	1.354,16	0,53	BDI 1	32,07%	0,70	947,91000
G.7.7.2	SICRO3	5501929	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	812,50	9,81	BDI 1	32,07%	12,96	10.530,00000
G.7.7.3	SICRO3	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m3	20,00	6,51	BDI 1	32,07%	8,60	172,00000
G.7.7.4	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m3	123,75	1,36	BDI 1	32,07%	1,80	222,75000
G.7.7.5	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.552,97	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	2.731,67000
G.7.7.6	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	2.552,97	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	3.369,92000
G.7.7.7	SICRO3	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m3	7,70	372,73	BDI 1	32,07%	492,26	3.790,40000
G.7.7.8	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	6,07	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	14,26000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.7.7.9	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	829,27	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	887,31000
G.7.7.10	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	707,77	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	934,25000
G.7.7.11	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	5,39	414,92	BDI 1	32,07%	547,98	2.953,61000
G.7.7.12	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	11,06	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	25,99000
G.7.7.13	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	811,23	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	868,01000
G.7.7.14	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	692,37	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	913,92000
G.7.7.15	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	920,16	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	984,57000
G.7.7.16	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	585,27	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	772,55000
G.7.7.17	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	t	1,52	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	62,92000
G.7.7.18	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	171,60	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	154,44000
G.7.7.19	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	171,60	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	190,47000
G.7.7.20	SICRO3	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	70,00	276,45	BDI 1	32,07%	365,11	25.557,70000
G.7.7.21	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (pedra)	t	126,00	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	296,10000
G.7.7.22	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	17.199,00	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	18.402,93000
G.7.7.23	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (pedra) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	14.679,00	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	19.376,28000
G.7.7.24	SICRO3	3108009	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	224,00	83,13	BDI 1	32,07%	109,79	24.592,96000
G.7.7.25	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (madeira, prego e desmoldante)	t	3,37	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	139,51000
G.7.7.26	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (madeira, prego e desmoldante) (Canteiro x Obra)	tkm	461,08	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	414,97000
G.7.7.27	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (madeira, prego e desmoldante)	tkm	393,52	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	436,80000
G.7.7.28	SICRO3	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	44,80	456,40	BDI 1	32,07%	602,77	27.004,09000
G.7.7.29	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	89,28	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	209,80000
G.7.7.30	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	6.742,74	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	7.214,73000
G.7.7.31	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	5.754,79	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	7.596,32000
G.7.7.32	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	7.168,62	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	7.670,42000
G.7.7.33	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	4.559,67	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	6.018,76000
G.7.7.34	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	t	15,83	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	655,36000
G.7.7.35	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	2.161,29	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	1.945,16000
G.7.7.36	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	1.844,62	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	2.047,52000
G.7.7.37	SICRO3	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.191,00	12,24	BDI 1	32,07%	16,17	35.428,47000
G.7.7.38	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aço e arame)	t	2,45	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	101,43000
G.7.7.39	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aço e arame) (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	448,57	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	403,71000
G.7.7.40	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aço e arame) (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	285,88	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	317,32000
G.7.7.41	SICRO3	407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	438,20	13,16	BDI 1	32,07%	17,38	7.615,91000
G.7.7.42	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aço e arame)	t	0,49	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	20,28000
G.7.7.43	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aço e arame) (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	89,71	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	80,73000
G.7.7.44	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aço e arame) (Palmas x Canteiro x Obra)	tkm	57,17	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	63,45000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.7.7.45	SICRO3	2108171	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m3	14,99	35,47	BDI 1	32,07%	46,85	702,28000
G.7.7.46	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aço e arame)	t	0,16	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	6,62000
G.7.7.47	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (madeira) (Canteiro x Obra)	tkm	19,02	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	17,11000
G.7.7.48	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (madeira) (Canteiro x Obra)	tkm	19,02	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	21,11000
G.7.7.49	SICRO3	1600990	Demolição de concreto armado com martelete	m3	7,46	747,51	BDI 1	32,07%	987,24	7.364,81000
G.7.7.50	SICRO3	5915433	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (material demolido)	t	18,66	32,22	BDI 1	32,07%	42,55	793,98000
G.7.7.51	SICRO3	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (material demolido)	tkm	-	0,77	BDI 1	32,07%	1,02	0,00000
G.7.7.52	SICRO3	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (material demolido)	tkm	9,33	0,96	BDI 1	32,07%	1,27	11,84000
G.7.8			G.7.8 - Sinalização de Obras							6.301,74000
G.7.8.1	SICRO3	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	un.dia	1.654,00	1,91	BDI 1	32,07%	2,52	4.168,08000
G.7.8.2	SICRO3	5213835_C	Cone plástico para canalização de trânsito	un.dia	2.481,00	0,65	BDI 1	32,07%	0,86	2.133,66000
										11.692,42000
G.7.9			Mobilização G.7	%	50,00	8.853,20	BDI 1	32,07%	11.692,42	5.846,21000
G.7.10			Desmobilização G.7	%	50,00	8.853,20	BDI 1	32,07%	11.692,42	5.846,21000
G.8.			Grupo G.8 - Manutenção corretiva na pista de pouso, taxiway e elementos de segurança (lado terra e lado ar)							712.864,065
G.8.1.1			G.8.1.1 - Recuperação funcional do pavimento							413.686,86640
G.8.1.1.1	SICRO3	4011212	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m2	24.850,00	0,07	BDI 1	32,07%	0,09	2.236,50000
G.8.1.1.2	SICRO3	4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m2	24.850,00	2,31	BDI 1	32,07%	3,05	75.792,50000
G.8.1.1.3	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (Pedreira x Obra - brita 0 e pó de pedra)	t	298,20	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	700,77000
G.8.1.1.4	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita 0 e pó de pedra) (Pedreira x Obra)	tkm	73.953,60	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	79.130,35000
G.8.1.1.5	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita 0 e pó de pedra) (Pedreira x Obra)	tkm	1.520,82	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	2.007,48000
G.8.1.1.6	SICRO3	5915406	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre (usinagem)	t	298,20	9,43	BDI 1	32,07%	12,45	3.712,59000
G.8.1.1.7	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (usinagem)	tkm	1.646,72	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	1.761,99000
G.8.1.1.8	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (usinagem)	tkm	-	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	0,00000
G.8.1.1.9	SICRO3	5914654	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais (filler)	t	4,47	26,00	BDI 1	32,07%	34,34	153,49000
G.8.1.1.10	SICRO3	5914434	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada (Fábrica Cimento x Obra)	tkm	2.115,72	0,73	BDI 1	32,07%	0,96	2.031,09000



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

VIAS: DIVERSAS

MUNICÍPIO: AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

FONTE:

SICRO

SINAPI

DATA BASE:

10/2024 N. DES.

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.8.1.1.11	SICRO3	5914419	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário (Fábrica Cimento x Obra)	tkm	5,36	0,90	BDI 1	32,07%	1,19	6,37000
G.8.1.1.12	SICRO3		Emulsão RC-1C-E	t	44,48	4.177,29	BDI 2	15,00%	4.803,88	213.676,58000
G.8.1.1.13	SICRO3		Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RC-1C-E)	t	44,48	501,22	BDI 2	15,00%	576,41	25.638,71000
G.8.1.1.14	SICRO3		Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	44,48	128,86	BDI 2	15,00%	148,19	6.591,49000
G.8.1.1.15			Mobilização G.8.1.1	%	0,50	18.698,91	BDI 1	32,07%	24.695,65	123,47820
G.8.1.1.16			Desmobilização G.8.1.1	%	0,50	18.698,91	BDI 1	32,07%	24.695,65	123,47820
G.8.1.2			G.8.1.2 - Pintura Horizontal da PPD e Pista de Taxiamento							106.027,85700
G.8.12.1	SICRO3	5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m2	1.800,00	18,89	BDI 1	32,07%	24,95	44.910,00000
G.8.12.2	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (tinta em pó)	t	2,25	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	93,15000
G.8.12.3	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (material pintura) (Palmas x Obra)	tkm	625,50	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	562,95000
G.8.12.4	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (material pintura) (Palmas x Obra)	tkm	2,70	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	2,99000
G.8.12.5	SICRO3	5213407	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m2	1.440,00	31,49	BDI 1	32,07%	41,59	59.889,60000
G.8.12.6	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (tinta em pó)	t	1,80	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	74,52000
G.8.12.7	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (material pintura) (Palmas x Obra)	tkm	500,40	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	450,36000
G.8.12.8	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (material pintura) (Palmas x Obra)	tkm	2,16	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	2,39000
G.8.12.9			Mobilização G.8.1.2	%	0,50	3.172,33	BDI 1	32,07%	4.189,70	20,94850
G.8.12.10			Desmobilização G.8.1.2	%	0,50	3.172,33	BDI 1	32,07%	4.189,70	20,94850
G.8.1.3			G.8.1.3 - Manutenção corretiva Aeródromo							193.149,34140
G.8.3.1	SICRO3	4915776	Roçada com roçadeira costal (5 vezes ao ano)	hectare	15,75	741,11	BDI 1	32,07%	978,78	15.415,78000
G.8.3.2	SICRO3	4915742	Roçada mecanizada com roçadeira de arraste (3 vezes ao ano)	hectare	39,06	457,21	BDI 1	32,07%	603,84	23.585,99000
G.8.3.3	SICRO3	4915744	Capina manual (50 cm dos EDS; 50 cm do perímetro)	m2	2.209,50	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	1.988,55000
G.8.3.4	SICRO3	4915710	Limpeza de vala de drenagem	m	750,00	3,98	BDI 1	32,07%	5,26	3.945,00000
G.8.3.5	SICRO3	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m2	161.716,00	0,56	BDI 1	32,07%	0,74	119.669,84000
G.8.3.6	SICRO3	4915712	Limpeza de bueiro	m3	75,00	19,88	BDI 1	32,07%	26,26	1.969,50000
G.8.3.7	SICRO3	1010101	Recomposição de cerca com 12 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	m	413,00	41,17	BDI 1	32,07%	54,37	22.454,81000
G.8.3.8	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (mourão e arames)	t	11,89	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	492,24000
G.8.3.9	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	-	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	0,00000
G.8.3.10	SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aço CA 60)	t	0,29	31,35	BDI 1	32,07%	41,40	12,00000
G.8.3.11	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (mourão e arames) (Canteiro x Obra)	tkm	2.665,27	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	2.398,74000
G.8.3.12	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (mourão e arames) (Canteiro x Obra)	tkm	14,27	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	15,83000
G.8.3.13	SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aço CA 60) (Sede x Canteiro)	tkm	0,29	0,68	BDI 1	32,07%	0,90	0,26000
G.8.3.14	SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (aço CA 60) (Sede x Canteiro)	tkm	-	0,84	BDI 1	32,07%	1,11	0,00000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO:

CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS

MUNICÍPIO:

AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

VIAS:

DIVERSAS

FONTE:

DATA BASE:

SICRO

10/2024 N. DES.

SINAPI

12/2024 N. DES.

ITEM	COMPOSIÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS				
	FONTE	CÓDIGO				R\$/und.	BDI		R\$/und. + BDI	TOTAL
G.8.3.15	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (Pedreira x Canteiro - brita 0 e pó de pedra)	t	1,76	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	4,13000
G.8.3.16	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita 0 e pó de pedra) (Pedreira x Canteiro)	tkm	42,41	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	45,37000
G.8.3.17	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita 0 e pó de pedra)(Pedreira x Canteiro)	tkm	7,06	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	9,31000
G.8.3.18	SICRO3	5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (Areal x Canteiro)	t	4,97	1,78	BDI 1	32,07%	2,35	11,67000
G.8.3.19	SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada(Areal x Canteiro)	tkm	893,39	0,81	BDI 1	32,07%	1,07	955,92000
G.8.3.20	SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (Areal x Canteiro)	tkm	8,94	1,00	BDI 1	32,07%	1,32	11,80000
G.8.3.21			Mobilização G.8.1.3	%	0,50	12.311,76	BDI 1	32,07%	16.260,14	81,30070
G.8.3.22			Desmobilização G.8.1.3	%	0,50	12.311,76	BDI 1	32,07%	16.260,14	81,30070
G.9.			Grupo G.9 - Administração Local							1.048.885,320
G.9.1.1		COMP_Adm	Administração Local	mês	6,00	132.364,82	BDI 1	32,07%	174.814,22	1.048.885,32000

Axixá do Tocantins - TO, 16 de fevereiro de 2025

AURI WULANGE RIBEIRO JORGE

Prefeito Municipal

HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS

Engenheiro Civil

CREA: 320220/D - TO